ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

(dalej len ,,Zmluva®)

ZMLUVNE STRANY

(1) Obchodné meno: Constructo s. r. o.
obchodna spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu
Bratislava I11, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 169513/B
Sidlo: Pri mlyne 10630/43, 831 07 Bratislava — mestska ¢ast’ Vajnory
1CO: 55389 783
DIC: 2121991278
IC DPH: nie je platcom DPH
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4715 3607
V zastpeni: Jakub Jakubac, konatel
(dalej len ,,Zhotovitel)
A
(2) OBJEDNAVATEL:
Nazov: Vyskumny ustav detskej psycholdgie a patopsychologie
Sidlo: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
1CO: 00681385
DIC: 2020796415
IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
V zastipeni: Magr. Janette Motlova- riaditel’ka
(d’alej len ,,Objednavatel™)
(d’alej Zhotovitel’ a Objednavatel’ spolocne ako ,,Strany*)
PREAMBULA
(1) Objednavatel’ vykonava ako $tatna prispevkova organizacia spravu objektu situovaného v Stavbe (tak
ako je definovana nizSie Vv tejto Zmluve) vo vlastnictve Slovenskej republiky v zmysle prislusnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.
(2) Zmluva sa uzatvara z dovodu nevyhovujucich hygienickych kritérii v obytnom podkrovi a vzniknutym

suc¢asnym havarijnym stavom strechy budovy v sprave Objednavatel’a sposobeny usidlenim sa kolonie
Kin lesnych v tepelnoizolacnej vrstve strechy, ktory si vyzaduje bezodkladnu realizaciu zhotovenia
diela na jeho odstranenie.

1. VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie Zmluvy st:

(@) Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie ,,Pristavba a prestavba $kolského objektu (Cast’
architektura, statika, vypracovana spolo¢nost’ou Karpatsky ateliér, s.r.0. so sidlom: Moyzesova 12,
902 01 Pezinok, ICO: 35 867 779, rok spracovania: 2006 predlozena Objednévatel'om

(b) Technicka sprava pre realizaciu prac vypracovana Zhotovitel'om tvoriaca Prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy
(dalej len ,,Technicka sprava®),

(c) Cenova ponuka Zhotovitel'a ¢islo P2023 — 16 zo dna 30.10.2023 tvoriaca Prilohu €. 2 tejto Zmluvy
(d’alej len ,,Cenova ponuka®),

(d) Casovy harmonogram realizacie diela tvoriaci Prilohu & 3 tejto Zmluvy (dalej len
,Harmonogram®),

(e) rokovania Stran
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2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastné
nebezpecenstvo pre Objednavatela zhotovenie diela na objekte budovy Vyskumného tstavu detskej
psychologie a patopsychologie (stavba so supisnym ¢islom 2480 postavena na pozemku parc. ¢.

17335/5, zapisana na LV ¢. 8595, k. . Raca) (dalej aj ako ,,Stavba“), ozna¢eného nasledovne:

,»Obnova strechy poskodenej biotickym ¢initel’om - Kuna“ v rozsahu ur¢enom Technickou spravou,

Cenovou ponukou a v sulade s technickymi a d’al$imi poziadavkami uvedenymi v 0ds. 2.2 tohto ¢lanku

Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®) a zaroven zavazok Objednavatela prevziat' Dielo a zaplatit’ cenu za

vykonanie Diela za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo a vsetky jeho sucasti v stlade S:

a) poziadavkami na kvalitu definovanymi prislusnymi slovenskymi technickymi normami (STN),
europskymi normami (EN) alebo normami DIN alebo ISO (ak neexistuju prislusné slovenské
normy),

b) pravoplatnymi rozhodnutiami, platnymi a zavdznymi stanoviskami, vyjadreniami, suhlasmi
a inymi aktmi vydanymi organmi verejnej spravy a verejnej moci a inymi opravnenymi osobami
v suvislosti s Dielom,

¢) platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, vratane vSetkych potrebnych opatreni
doc¢asného a trvalého charakteru pocas realizacie Diela.

d)
3. MIESTO PLNENIA DIELA

Miestom plnenia Diela je Cyprichova 42, 831 05 Bratislava podrobnejsie $pecifikované v Casti PD -
vykresy situacii (d’alej aj ako ,,Stavenisko®).

4, TERMIN ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ Dielo a odovzdat’ ho Objednavatel’ovi v stilade s Harmonogramom,
ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, najneskor do 30.02.2024 (d’alej len ,, Termin®).

Dnom prevzatia Staveniska sa povazuje za den zaatia prac.

V pripade prekazok v plneni Zmluvy z dévodu vyssej moci alebo vyluéne na strane Objednavatela,
ktoré spdsobujii nemoznost Zhotovitel'a odovzdat Dielo vzmysle ods. 4.1 Zmluvy, sa termin
odovzdania Diela moze prediZit, najviac vsak o dobu trvania tychto prekazok alen pokial’ o tejto
skuto¢nosti Zhotovitel’ bezodkladne o ich vzniku, pisomne informuje Objednavatel’a.

5. CENA DIELA

Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou Stran a zahifia vSetky naklady Zhotovitel'a za realizaciu
Diela v sulade so Zmluvou vo vyske 52 900,- € s DPH (slovom piat'desiatdvatisicdevit'sto eur) (d’alej aj
ako ,,Cena diela®) a je stanovena ako maximalna cena.

Cena diela bude fakturovana na zaklade skuto¢ne vykonanych prac a mnozstva pouzitého materialu
pisomne vopred odsuhlasenych Objednavatelom a neprekroc¢i Cenu diela uvedenu v ods. 5.1 tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Koneéna cena diela®).

Vsetky jednotkové ceny uvedené vtejto Zmluve ajej prilohach st pevné aslizia pre stanovenie
Konecnej ceny diela (v pripade nevykonania Casti Diela alebo pokial’ skuto¢ne vykonany rozsah prac je
mensi ako kalkulovany) a pre kalkulaciu zmenovych listov.

Cenu diela mozno menit’ pokial’ sa na zaklade navrhu ktorejkol'vek strany a pokynu Objednavatel’a
zmeni rozsah Diela. Zmena Ceny diela musi byt odstihlasena oboma Stranami vo forme zmenového
listu.
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6. PLATOBNE PODMIENKY

Strany sa dohodli, ze Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Kone¢nt cenu diela nasledovne:

(a) zalohu vo vyske 20% z Ceny diela, tzn. sumu 10.500,- € (slovom desat'tisicpit'sto eur) zaplati
Objednavatel’ na zaklade zalohovej faktury vystavenej Zhotovitel'om a dorucenej Objednavatel’'ovi
do troch pracovnych dni odo dia uzavretia tejto Zmluvy,

(b) cast’ Ceny diela vo vyske 1.500,- € (slovom tisicpat’sto eur) zaplati Objednavatel’ na zaklade faktry
vystavenej Zhotovitel'om a doruc¢enej Objednavatel'ovi po dokonceni deratizacnych prac na Stavbe
a podpisani protokolu potvrdzujiceho ukoncenie tychto prac Objednavatel'om,

(c) cast’ Ceny diela vo vyske 24.350,- € (slovom dvadsat’styritisictristopatdesiat] eur) zaplati
Objednavatel’ na zéklade faktiry vystavenej Zhotovitelom a dorucenej Objedndvatelovi po
dokonéeni demontaze stresnej konstrukcie a realizacii zateplenia strechy na Stavbe a podpisani
protokolu potvrdzujuceho ukoncenie uvedenych prac Objednavatel'om,

(d) zvysnu Cast’ stanovent ako rozdiel Konecnej ceny diela a zaloh podl'a pism. (a) az (c) tohto odseku
Zmluvy, zaplati Objednavatel’ po prevzati Diela Objednavatelom na zaklade kone¢nej faktiry,
ktora bude zohl'adnovat’ zalohové faktiry podl'a pism. (a) az (c) tohto odseku Zmluvy. Strany sa
dohodli, Ze kone¢né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok predlozi Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi
pri odovzdani a prevzati Diela podla ¢lanku 10. tejto Zmluvy. Podmienkou na vystavenie koneénej
faktary je odsuhlasenie vykonanych prac a dodanych materidlov Objednavatel'om a podpisanie
preberacieho protokolu podl'a ods. 10.1 tejto Zmluvy.

Kazda faktara vystavena podla ods. 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je splatna v lehote 14 dni odo dna jej

dorucenia Objednavatel'ovi.

Faktra musi mat’ nalezitosti dafiového dokladu podrla prislusného pravneho predpisu a tejto Zmluvy V

pripade, ze predlozend faktura nebude obsahovat ndlezitosti uvedené v predchddzajucej vete,

Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitel'ovi, ktory je povinny vystavit' novu faktiru s novou lehotou

splatnosti. V Case od vratenia neUplnej faktary Zhotovitelovi, po doruCenie novej faktary

Objednavatelovi, sa Objednavatel nedostdava do omeskania. Uhrada faktiry bude realizovana

bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Kone¢na cena diela alebo jej Cast’ sa povazuje za uhradent diiom pripisania prislusnej Ciastky na ucet

Zhotovitel'ovi.

7. STAVENISKO

Objednavatel’ sa zavdazuje formou zapisnice odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko K realizacii Diela.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mal moznost’ pred uzavretim tejto Zmluvy uskutoénit’ obhliadku Staveniska
a podrobne sa oboznamit’ s podmienkami na Stavenisku, skontrolovat Vychodiskové podklady a
pripadné chyby a opomenutia vo Vychodiskovych podkladoch, ktoré by mohli mat’ vplyv na Kone¢nt
cenu diela a/alebo na Termin zhotovenia Diela a/alebo negativny vplyv na realizaciu Diela a/alebo jeho
rozpor so Standardami kvality, oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor v defi uzavretia Zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat’ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ako ,,BOZP*).
Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na Stavenisku a
stvisiacich lokalitich a zabezpe¢i vSetky opatrenia na ochranu Staveniska a jeho okolia v zmysle
platnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ pri preberani Staveniska predlozi Objednavatelovi zoznam
zamestnancov, ktori sa zcCastnia na realizacii Diela spolu s platnym potvrdenim o ich zaSkoleni
voblasti BOZP aPO aspotvrdenim oich spdsobilosti v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby zariadenie Staveniska zodpovedalo vSetkym miestnym
podmienkam a poziadavkam, a aby bolo neustale udrziavané vo funkénom stave. Zhotovitel' nesmie
zbytocne alebo nevhodne obmedzovat' verejnost’ alebo pristup auzivanie vsSetkych pristupovych
komunikéacii bez ohl'adu na to, ¢i su verejné alebo v majetku inych osob.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ na Stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat’ okolie Staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zdsad si Objednavatel vyhradzuje pravo na naklady Zhotovitela
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zabezpelit’ na udrzanie poriadku a Cistoty tretiu osobu. Naklady s tym spojené bude v plnej vyske hradit’
Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zaviest na Stavenisku také opatrenia, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov a poriadku (pozivanie alkoholickych napojov, omamnych a inych
psychotropnych latok, nevhodné spravanie, znecistovanie Staveniska a jeho okolia moc¢enim, vykalmi,
odpadom a pod.).

Na odbévodnent Ziadost Objednavatela, v pripade poruSenia ustanoveni tejto Zmluvy a kvality
vykonavanych stavebnych prac a dodavok na Diele musi byt zodpovedny zastupca, pripadne
ktorykol'vek iny zamestnanec, subdodavatel’, zmluvny partner Zhotovitel'a z realizacie Diela odvolany
a nahradeny novym pracovnikom do troch pracovnych dni. Odvolany zamestnanec, subdodavatel,
zmluvny partner nesmie viac vykonavat' ziadne prace na Diele a ani nesmie byt d’alej pritomny na
Stavenisku.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ najneskdr jeden pracovny defi pred odovzdanim a prevzatim Diela
vsetok svoj material a zariadenie Staveniska, s vynimkou toho, ktory je potrebny na definitivne
dokonéenie Diela, zabezpecit' povodny stav, dokladné vyc€istenie Staveniska a napravu pripadnych skod
sposobenych pri realizacii Diela. Zhotovitel' je zodpovedny za pripadné poskodenie majetku
Objednavatela, resp. tretich osdb spdsobené jeho ¢innost'ou pri realizacii Diela a je povinny na vlastné
naklady spdsobené poskodenia uviest do povodného stavu, resp. nahradit’ poskodenym sposobent
Skodu.

V pripade nakladov vzniknutych Objednavatel'ovi z dovodu nevyhnutnosti zabezpeCovania napravnych
opatreni vysSie spomenutych nedostatkov na strane Zhotovitela, tieto buda priamo odpocitané z faktary
predlozenej Zhotovitel'om podl'a ods. 6.1 pism. d) tejto Zmluvy. Ak naklady vzniknuté Objednavatel'ovi
z dévodu nevyhnutnosti zabezpeCovania napravnych opatreni pri nedostatkoch vzniknutych na strane
Zhotovitela prevySuju sumu uvedenu vo fakture podl'a ods. 6.1, je Zhotovitel’ povinny vratit’ rozdiel
medzi nimi spat’ Objednavatel'ovi na €et uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit Stavenisko tak, aby Objednavatelovi ajeho poverenym
zamestnancom, subdodavatelom, zmluvnym partnerom ako aj d’al§im zastupcom Objednavatela
opravnenym na vstup na Stavenisko v sprievode poverenych zamestnancov Objednavatela nevznikla
ujma. V pripade, Ze budu zo strany Objednavatel’a a 0s6b vyssie uvedenych dodrzané vSetky povinnosti
vyplyvajlice z bezpecnostnych predpisov, pri akychkol'vek narokoch, Skodach, stratach a vydavkoch
v dosledku telesného turazu alebo telesného urazu s nasledkom smrti je Zhotovitel' povinny
Objednavatel’a a vyssie poSkodené osoby v preukazatel'nej financnej Ciastke odskodnit’.

8. ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' je povinny vykonavat Dielo v sulade stouto Zmluvou, s nalezitou starostlivostou
a predchadzat’ vzniku Skody na Diele, alebo jej Casti, Stavbe a Stavenisku.

Vsetky atesty, certifikaty, skiisky, revizie a osved¢enia materialov a dodavok si zabezpecuje na vlastné
naklady Zhotovitel’. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zabudované materialy a dodavky su nové, nepouzité,
prvej akosti, certifikované pre Slovenska republiku a vyhovuju predpisom a technickym normam
platnym a z&dviznym na uzemi Slovenskej republiky. Zaroven sa Zhotovitel zavizuje branit
Objednavatela voci akymkol'vek narokom tretich osdb vo vztahu k akymkol'vek materialom
a dodavkam pouzivanym Zhotovitel'om, a nahradit’ Objednavatel'ovi vsetky naklady spojené s takymto
uplatiiovanim prav tretich osob k Dielu alebo akejkol'vek jeho Casti.

Zhotovitel’ je povinny do protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela zabezpedit’ zamedzenie vzniku
§kod, ato najmd chranenim Diela pred neodbornymi zasahmi vlastnych zamestnancov, jeho
subdodavatel'ov alebo tretich osob.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi pocas realizacie Diela nasledovné spoluposobenie:
a) odovzda Zhotovitel'ovi PD v digitalnej forme

b) umozZni pristup pre Zhotovitel'a na miesto realizacie Diela,

c) poskytne Zhotovitel'ovi napojenie a dodavku elektrickej energie a vody.

Zhotovitel’ je povinny presvedCit’ sa a vopred vyhodnotit’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv
na podmienky vykondvania prac suvisiacich s realizaciou Diela, oboznamit’ sa so vSetkymi vlastnostami
Staveniska a so vSetkymi viazanostami, ktoré sa vztahuji na Stavenisko (pristup, zdroj energie a jeho
napojenie a pod.).
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Zhotovitel’ je povinny od zacCatia realizacie prac az do ich ukonéenia preverovat’ a premeriavat’ koty
arozmery vykresovej Casti projektovej dokumentacie a porovnavat' so skutkovym stavom tak, aby
nedoslo ku chybe, resp. nesuladu. Zhotovitel je plne zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych casti
Diela a je povinny napravit’ vSetky chyby v rozmiestneni, vySkach, rozmeroch.

Objednavatel’ ma pravo vykonavat inSpekcie a overovat v kazdom momente realizdciu vykonov
Zhotovitel'a, ako aj materialov pouZitych Zhotovitelom na realizaciu Diela. Na zaklade upozorneni
a prikazov Objednévatel'a musi Zhotovitel’ vykonat’ okamziti népravu v sulade s platnymi predpismi.
V pripade, ze Zhotovitel nevykond ndpravu ani do 10 dni odo dila pisomného upozornenia
Objednavatelom na nedostatky prac alebo materidlov, je Objednavatel’ opravneny na naklady
Zhotovitel'a zabezpecit' napravu sdm alebo prostrednictvom tretej osoby. V pripade opakovaného
nevykonania napravy Zhotovitelom podla tohto ustanovenia Zmluvy je Objednédvatel opravneny
odstapit’ od Zmluvy.

Zhotovitel’ je na vlastné naklady povinny pocas realizacie prac a dodavok na Diele, predkladat’ vzorky
materialov a vyrobkov, o ktorych ma Objednavatel’ rozhodntt, resp. potrebné informacie k nim
predkladat’ na schvalenie Objednavatel’'ovi, a to riadne a v¢as tak, aby nedoslo k ohrozeniu plnenia Diela
Vv termine podl'a ods. 4.1 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit’ prisluSnym slovenskym kontrolnym orgdnom, zastupcom
Objednavatel’a, aby vykonavali kontrolu a dozor v stlade s platnymi a zaviznymi pravnymi predpismi.
Za poruSenie autorskych a inych ochrannych prav pri vykonavani Diela zodpoveda Zhotovitel’. Zaroven
sa Zhotovitel' zavédzuje branit Objednavatela voci akymkol'vek narokom tretich osdb v suvislosti
s pravami dusevného vlastnictva tykajucich sa Diela, a nahradit’ Objednévatel'ovi akékol'vek naklady,
ktoré mu v tejto stvislosti vzniknu.

Pokial’ Zhotovitel' vykona prace a konstrukcie odchylne od Zmluvy alebo vykona prace nekvalitne,
nebudu tieto prace Objedndvatelom uhradené. Zhotovitel’ je povinny ich bezodkladne odstranit’ na svoje
naklady a vykonat napravu. Pokial’ by tito napravu Zhotovitel' nevykonal v lehote do troch dni od
vzajomne dohodnutého terminu népravy, ma Objednavatel’ pravo objednat’ na tieto prace tretiu osobu
na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi ¢as a miesto pre urCené skusky ktoréhokol'vek
zariadenia, materialov alebo inych cCasti, ktoré maju byt’ pouzité pri realizacii Diela. O tychto skuskach
je Zhotovitel' povinny vypracovat’ podrobny protokol o ich obsahu, trvani a vysledkoch, ktory bude
stcast'ou dokumentacie pri odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je v plnom rozsahu zodpovedny za bezpeénost’ svojich pristrojov, nastrojov a materialov a je
povinny zabezpecit' ich riadnu ochranu a udrziavanie.

Zhotovitel’ zabezpeéi zrealizované dodavky a materialy uréené a potrebné k realizacii Diela alebo jeho
Casti pred poSkodenim akradezou, ato az do ich protokolarneho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Zhotovitel nesmie odpad skladovat’. Zhotovitel' je povinny odovzdavat’ odpady na zneskodnenie len
fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré su na tto ¢innost’ opravnené. Odpad sa hned’ po vytvoreni
musi odviezt na zne$kodnenie a doklad o zneSkodneni odpadu je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ich zhodnoteni
a zneSkodneni. Pisomné hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim bude sucastou preberacicho
konania (v sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z.
(ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch) v platnom zneni kvoli predlozeniu na
prislusny spravny organ.

Zhotovitel’ je povinny na Stavenisku viest’ stavebny dennik Zhotovitel'a. Objednavatel’ svojim podpisom
do stavebného dennika Zhotovitela len potvrdzuje, Ze bol oboznameny s idajmi v stavebnom denniku
Zhotovitel'a. K zaznamom Zhotovitel'a sa Objednavatel’ pisomne zavizne vyjadri do dvoch pracovnych
dni odo dna vykonania zapisu, ak to Zhotovitel' v zapise pozaduje. K zdznamom Objednavatel’a sa
Zhotovitel' pisomne zavizne vyjadri do dvoch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu, ak jeho
vyjadrenie Objednavatel’ v zapise pozaduje. Zaznamy v stavebnom denniku Objednavatel'a maju i¢inok
bezprostredného pisomného oznamenia a Zhotovitel’ je povinny okamzite toto oznamenie akceptovat’ a
riadit’ sa podl'a neho aj ked” ho nepodpise.

Do stavebného dennika Zhotovitel'a sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie tejto
Zmluvy, a to najmd udaje o Casovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchylok vykonanych prac
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od PD. Zhotovitel' je povinny najneskor do 24 hodin od zapisu upozornit’ zodpovedného zastupcu
Objednavatel'a na zavazné zapisy v stavebnom denniku Zhotovitela.

Denné zaznamy za Zhotovitel’a Citate'ne zapisuje a podpisuje povereny zastupca Zhotovitel'a. Povereny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit' zéastupcovi Objednavatela denny zdznam najneskor
v nasledujuci pracovny den. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebny dennik Zhotovitel'a bude na
Stavenisku nepretrzite pocas vykonavania akychkol'vek prac na Diele abude pristupny
Objednavatel'ovi. Stavebny dennik Zhotovitela sa vedie na Stavenisku odo dia prevzatia Staveniska do
dna pisomného odovzdania a prevzatia Diela. Rovnopis a 1. kopiu stavebného dennika archivuje
Objednavatel’.

Zhotovitel’ je povinny pred zakrytim akejkol'vek Casti stavby (Diela), ktora sa v d’alSom priebehu stane
nepristupnou, vyzvat’ Objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred, Ze ur€ita Cast’ stavby (Diela)
je kur¢itému dnu pripravend na zakrytie, pricom Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi povolit
skontrolovanie zakryvanych konstrukcii alebo prac.

9. PRAVA A POVINNOSTI STRAN

Vsetky povinnosti Zhotovitel’a, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak, zabezpecuje na vlastné naklady
Zhotovitel’. Zaroven sa Zhotovitel' zavdzuje branit’ Objednavatela voc¢i akymkol'vek narokom tretich
0s0b vo vzt'ahu k akymkol'vek materialom a dodavkam pouzivanym Zhotovitel'om.
Objednavatel ma pravo vykonavat kontrolu a overovat v kazdom momente realizaciu vykonov
Zhotovitel'a, ako aj materialov, ktoré Zhotovitel do Diela zabudovava. Na zaklade upozorneni
a prikazov Objednavatel’a musi Zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu v stlade so Zmluvou a platnymi
predpismi. V pripade, Ze Zhotovitel’ nevykona napravu ani do 10 dni odo diia pisomného upozornenia
Objednavatelom na nedostatky prac alebo materialov, je Objednavatel opravneny na naklady
Zhotovitel'a zabezpecit’ napravu sam alebo prostrednictvom tretej osoby.
Pokial'’ Zhotovitel' vykona prace a konstrukcie odchylne od podmienok dohodnutych tejto Zmluve
nebudu tieto prace Objednavatelom uhradené. Zhotovitel’ je povinny ich bezodkladne odstranit’ na svoje
naklady a vykonat’ napravu. Pokial’ by tGto napravu Zhotovitel' nevykonal v lehote do troch dni od
vzajomne dohodnutého terminu napravy, ma Objednavatel’ pravo objednat’ na tieto prace tretiu osobu
na naklady Zhotovitel’a.
Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi ¢as a miesto pre urené skisky ktoréhokol'vek
zariadenia, materialov alebo inych ¢asti, ktoré maju byt’ pouzité pri realizacii Diela. Objednavatel’ ma
pravo zmenit’ ¢as a miesto pre urcené sksky a prizvat’ k nim d’alSich odbornikov alebo vydat’ pokyn,
aby Zhotovitel’ vykonal d’alsie skusky. Ak tieto dodato¢né sktsky preukazu, ze skisané materialy,
zariadenia alebo prace nie su v stulade s touto Zmluvou, Zhotovitel’ znasa vsetky naklady spojené
S odstranenim zistenych nedostatkov. V pripade, Ze Objednavatelom pozadované dodatocné skusky
nepreukazu ich opodstatnenost’, naklady na ich vykonanie znaSa Objednévatel’.
Zhotovitel' nesmie postlpit’ alebo previest’ Ziadne prava alebo povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy
bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a na tretiu stranu.
Strany sa dohodli, Ze vzajomna komunikacia sa uskutociuje:

a) doporuéenou postou;

b) zapisom podpisanym oboma Stranami;

c) zapisom do stavebného dennika;

d) elektronickou postou (pravne nezavizna forma komunikacie, pokial’ nebude potvrdena listom

alebo zapisom) na emailové adresy zastupcov Stran.

Postou dorucuju Strany pisomnosti na adresu na doruCovanie alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania druhej Strany uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo zapisant v obchodnom alebo inom
registri. Zasielka sa povazuje za doruent v den jej osobného odovzdania, v deti jej dorucenia
prostrednictvom postového podniku alebo iného dorucovatela. Ak nie je mozné dorucit’ pisomnost’ na
tato adresu, povinnost’ dorucit’ pisomnost’ je splnena v den, kedy ju posta vratila ako nedorucitelnt
zasielku na tto adresu alebo ak ide o pisomnost’ doru¢ovanu kuriérom, ked’ doruovanie pisomnosti
bolo odmietnuté alebo zmarené konanim alebo opomenutim adresata alebo osoby, ktorej konania ho
zavizuje. Ak si adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u in¢ho dorucovatel’a,
zasielka sa povazuje za dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie
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Ak sa zmeni adresa jednej zo Stran na doru¢ovanie alebo zmena jej sidla alebo miesta podnikania, je
tato Strana povinna druht Stranu informovat’ pisomne bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel nesmie svojvolne bez uvedenia relevantného dovodu zastavit prace alebo opustit
Stavenisko, v opacnom pripade znaSa vSetky nasledky a Skody tym sposobené a sti€asne sa to povazuje
za podstatné porusenie zmluvnych podmienok.

V pripade vzniku vys$ej moci, najméa nepriaznivych poveternostnych podmienok, alebo inych okolnosti
v dosledku ktorych méze dojst’ k nedodrzaniu terminu zhotovenia a odovzdania Diela v zmysle ods. 4.1
Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tato skuto¢nost’ bezodkladne oznamit' Objednavatelovi. V takomto
pripade sa termin odovzdania Diela prediZi najviac viak o dobu trvania tychto opodstatnenych prekazok.
Ak Zhotovitel’ bezodkladne o ich vzniku neinformuje Objednavatel’a, znasa s tym suvisiace nasledky.

10. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Za odovzdanie Diela Zhotovitel'om a jeho prevzatie Objednavatel'om sa povazuje potvrdenie pisomného
protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela podpisom zodpovednych a opravnenych os6b Stran.
Zhotovitel je povinny pisomne najmenej pat’ pracovnych dni vopred oznamit’ Objednavatel’ovi, ze Dielo
je pripravené na odovzdanie a prevzatie ako celok, a zarovenn poslat’ navrh protokolu 0 odovzdani
a prevzati Diela na vyjadrenie Objednévatelovi.

Objednavatel preberie Dielo len v tom pripade, ak nema chyby a nedorobky, zodpoveda pozadovanym

podmienkam, platnym normam a pravnym predpisom, ma prilozené a odkontrolované Objednavatel'om

vsetky atesty, protokoly o vykonanych skuSkach a ostatné pozadované doklady v zmysle platnych
pravnych predpisov a je ukonceny v kvalite a rozsahu ur¢enom v Zmluve. Zhotovitel’ musi s tymto
pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu Diela Zhotovitel’ pripravi a Objednavatel'ovi odovzda tieto

doklady v 4 vyhotoveniach v tlacenej forme (ak nie je uvedené d’alej inak):

a) atesty, osvedCenia, certifikaty, zarucné listy a protokoly o skuskach pouzitych vyrobkov
a materialov - vSetky pouzité materialy a sucasti musia mat’ prehlasenie dodavatela alebo vyrobcu
0 zhode s pravnymi predpismi Slovenskej republiky,

b) zapisy a protokoly o vykonanych skuSkach (napr. tlakové sktsky, skaSky tesnosti, skusky
predpisané stavebnym povolenim, projektovou dokumentaciou, normami atd’.),

c) technicku spravu k realizacii Diela, ktorej suc¢ast'ou bude rozsah dodanych prac a pripadné zmeny
voci povodnému stavu (V tlacenej forme 4 vyhotovenia a 1x elektronicky vo formate DWG a 1x
elektronicky vo formate PDF),

d) doklady o spdsobe nakladania s odpadmi, vyprodukovanymi pocas realizacie Diela,

e) stavebny dennik (v pocte vyhotoveni: 1 originalne vyhotovenie v tlacenej forme, 1 x fotoképiu a 1
X scan),

f) finan¢nu sumarizaciu Ciastkovych faktir a celkové ziiétovanie Diela.

Vsetky pozadované doklady podla tohto ods. 10.4 musia byt predlozené Zhotovitel'om Vv slovenskom

jazyku a musia byt platné.

Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela obsahuje okrem zakladnych udajov o Diele, najma
a) zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela,

b) konstatovanie Objednavatel’a, ze Dielo prebera k ur¢itému diu,

€) supis odovzdavanych dokladov,

d) terminy a lehotu realizacie,

e) konstatovanie, Ze ditom odovzdania Diela za¢ina plynit’ zaru¢éna doba a uréenie dizky jej
trvania,

f) finan¢né vyhodnotenie Diela, vratane supisu vzajomne odsthlasenych naviac prac,

g) podpisy opravnenych zastupcov Stran,

h) supis dokladovej ¢asti v zmysle ods. 10.4 Zmluvy.

Vsetky naklady, ktoré vyplynu z pripadného neuspe$ného odovzdavacieho a preberacieho konania

znasa Zhotovitel’ aj s prislusnym posunom zacatia plynutia zaru¢nej doby.
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11. ZMENY DIELA

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od Zhotovitel'a upravy Diela, dodatocné prace alebo zmenu
rozsahu alebo kvality Diela oproti Technickej sprave. Zhotovitel’ je povinny takéto zmeny zrealizovat’
za podmienok d’alej uvedenych.

Objednavatel’ predlozi pisomnu poziadavku na realizaciu zmeny Diela, na zaklade ktorej Zhotovitel’
bezodkladne spravidla do 7 dni predlozi zmenovy list, ktory bude obsahovat:

(@) Specifikaciu zmeny

(b) Ocenenie zmeny (s pouzitim Jednotkovych cien, pokial’ to je mozné)

(c) Dopad na Termin

(v texte Zmluvy ako ,,Zmenovy list* alebo ,,ZL ).

Po pisomnom odsthlaseni ZL sa prisluSna zmena stane stéastou Diela v zmysle tejto Zmluvy a
Zhotovitel' zahaji prace na zmene. V pripade, ak Zhotovitel' uskutocni zmenu rozsahu Diela bez
odsuhlasenia ZL Objednavatel'om, Objednavatel nie je povinny akceptovat’ uskuto¢nené zmeny rozsahu
Diela a uhradit’ Zhotovitel'ovi dodatoénu platbu za prace vykonané v rozpore s ustanoveniami tejto
Zmluvy. Tym nie je dotknuta povinnost' Zhotovitel'a vykonat' Dielo riadne a v¢as v zmysle Zmluvy.
Akékol'vek naklady v suvislosti s opravou Diela a/alebo so zabezpecenim navratenia stavu Diela do
podoby pred Objednavatel'om neodstihlasenou zmenou znésa v celom rozsahu Zhotovitel’.

12. ZARUCNA DOBA

Strany sa dohodli, ze zakladna zaru¢na doba na Dielo je tridsat’Sest’ (36) mesiacov a zacina plynut’
prvym ditom po podpisani protokolu o odovzdani a prevzati Diela podl'a ods. 10.1 Zmluvy a odstraneni
vsetkych vad a nedorobkov Diela. Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi dlh$iu ako zakladnu zaru¢nt
dobu vo vsetkych pripadoch, kedy tito zaruéni dobu poskytuji vyrobcovia materialov alebo zariadeni
ako sucast’ beznych obchodnych podmienok (napr. izolacie a pod.) (d’alej pre oznacenie ktorejkol'vek
zo zaru¢nej doby podla tohto odseku len ,,Zaruéna doba®).

Objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami Zhotovitel'ovi vady a nedostatky Diela, ktoré sa
vyskytli v ramci Zarucnej doby. V oznameni musi Objednavatel’ vady a nedostatky popisat’ a uviest’,
ako sa prejavuju. K oznameniu pripadne dolozi dokazné prostriedky, ktoré umoznia overit’ opravnenost’
Objednavatel'ovho naroku.

Pravo na odstranenie vady, resp. nedostatku, musi byt uplatnené pisomne u Zhotovitel'a v Zaru¢nej
dobe, inak toto pravo zanikd. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy a pisomného potvrdenia
zodpovedného zastupcu Objednavatel’a 0 jej odstraneni sa do zaru¢nej doby nezaratava. O tuto dobu sa
predizi zaruéna doba na Dielo.

Zhotovitel’ je povinny chybu, resp. nedostatok, odstranit’ v lehotach zlu¢ite'nych s dobrym fungovanim
a najmi s bezpecnostou. Pokial’ sa Strany nedohodnt inak Zhotovitel’ na vlastnu zodpovednost’ a na
vlastné naklady najneskor do troch pracovnych dni opravi vady a nedostatky, ktoré sa objavia pocas
zaruénej doby. Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup k odstraneniu reklamovanych
vad a nedostatkov.

Zhotovitel’ nezodpoveda za chyby spdsobené nespravnym uZzivanim Diela.

13. ZMLUVNE POKUTY

Za omeskanie Stran s plnenim zavazkov podl'a tejto Zmluvy, resp. za porusenie povinnosti Zhotovitel'a
vyplyvajucej z tejto Zmluvy $pecifikovanu v prislusnom ustanoveni tohto ¢lanku Zmluvy, s Stranami
dohodnuté nasledovné zmluvné pokuty/uroky z omeskania:

13.1.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym plnenim Diela je zmluvna pokuta za
omeskanie vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania najviac
vsak 10 % z celkovej Ceny Diela.

13.1.2  V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad Diela je zmluvna pokuta
za omeskanie vo vyske:

a) 100 ,-EUR za kazdy zacaty den omeskania pocas prvych desiatich dni omeskania a
b) 200,-EUR za jedenasty a kazdy d’alsi Deni omeSkania.
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13.1.3 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou opravnenych faktar Zhotovitela ma
Objednavatel’ narok na urok z omeskania za omeskanie vo vyske 0,05% z dlznej sumy za
kazdy zacaty deni od 11. dia nasledujiceho po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel’a
na omeskania Objednavatel’a so splatnost'ou prislusnej faktary.

13.1.4  V pripade, ak Zhotovitel’ pocas realizacie Diela preukazatelne porusi povinnosti ustanovené
platnymi pravnymi predpismi BOZP, resp. porusi povinnosti stanovené podmienkami pre
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi a vstupného rezimu
0sdb a vozidiel, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu v kazdom
jednotlivom pripade porusenia takej povinnosti vo vyske 300,- EUR, tym nie je dotknuté
pravo na nahradu Skody vzniknutej v désledku poruSenia uvedenych povinnosti,

13.1.5 V pripade, ak Zhotovitel’ porusi povinnost' zabezpecit' dodrziavanie dobrych mravov alebo
poriadku na Stavenisku podla ods. 7.5 Zmluvy, je Zhotovitel povinny za kazdé takéto
porusenie uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR, tym nie je dotknuté
pravo na nahradu $kody vzniknutej v désledku poruSenia uvedenych povinnosti

13.1.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a, v désledku ktorych Objednavatel’ odstupi od
Zmluvy vznika Objednavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 10%
z Ceny Diela.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok opravnenej Strany na ndhradu skody.

14. VYSSIA MOC

Strany sa zbavuji zodpovednosti za ¢iastoéné alebo Gplné nesplnenie povinnosti vyplyvajicich z tejto
Zmluvy v pripadoch vyssej moci. Pokial’ u¢inky vyssej moci netrvaju dlhsie ako 6 mesiacov, Strany st
povinné dodrzat’ podmienky dohodnuté v tejto Zmluve, pri¢om sa lehoty predlzuju o dobu trvania vyssej
MOCI.

Okolnost'ami vy$sej moci sa rozumeji také okolnosti, ktoré vznikli po podpise tejto Zmluvy v dosledku
zo strany Stran nepredvidanych, nepredvidatenych a neodvratitelnych udalosti mimoriadneho
charakteru, prirodné a podobné katastrofy, vyluky a Strajky, ktoré sa neobmedzuju len na jeden zavod,
vojna ako aj nepriaznivé poveternostné vplyvy, akymi st napr. vytrvaly dazd’, prekrocené limity vetra
pre pracu so Zeriavom a pod.

O pripade vy$8ej moci st Strany povinné informovat’ druhui stranu bezodkladne, najneskor do troch dni
od vzniku a zaniku vy$8ej moci. V pripade nedodrzania tejto povinnosti nemaju Strany pravo odvolavat’
sa na vyssiu moc.

15.  ODSTUPENIE OD ZMLUVY, POZASTAVENIE A PRERUSENIE PRAC

Kazda zo Stran je opravnena odstapit od tejto Zmluvy v pripadoch uvedenych v Obchodnom
zakonniku, tejto Zmluve a v pripade podstatného porusenia podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
druhou Stranou. Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaju ditom doru¢enia ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Strane Pisomné oznamenie o odstipeni od Zmluvy sa dorucuje druhej Zmluvnej strane
postou alebo kuriérom na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo osobne. Zasielka uloZena na
poste sa povazuje za dorucenu po uplynuti troch pracovnych dni odo dia uloZenia na poste, aj ked’ sa
adresat o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia zasielky pri osobnom doruceni ma za nasledok dorucenie
zasielky. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim tejto
Zmluvy, narokov na zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej
vole Stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto Zmluvy.

Podmienkou pre odstipenie je, Ze porusujuca Strana neodstrani chybny stav ani po pisomnej vyzve
druhej Strany v lehote fiou uréenej, ktora nesmie byt’ krat$ia ako tri pracovné dni. Sti¢astou vyzvy bude
oznamenie Opravnenej Strany 0 prejaveni vole odstipit’ od Zmluvy, ak druhd Strana nevykona napravu
Vv lehote nou urcene;.

Za podstatné porusenie podmienok tejto Zmluvy Zhotovitel'om sa povazuje:

(a) oneskorenie oproti Terminu o viac ako 30 dni,

(b) nevykonanie napravy v zmysle ods. 8.7 tejto Zmluvy,

(c) opakované podstatné poruSovanie podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
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Za podstatné porusenie podmienok Zmluvy Objednavatela sa povazuje Oneskorenie so splatnost'ou
faktir o viac ako 30 dni odo diia po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel'a na omeskania
Objednavatel’a so splatnost'ou prislusnej faktary.

V pripade odstipenia od Zmluvy bude do 7 dni prevedeny stpis prac a ich neuhradend ¢ast’ bude splatna
na zéklade faktury Zhotovitel'a vystavenej v stulade s 0ds. 6.2 Zmluvy

Strany mézu zmluvny vzt'ah zalozeny touto Zmluvou ukonéit’ formou vzajomnej pisomnej dohody s
uvedenim datumu, ku ktorému sa Zmluva ukoncuje.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou alebo odstupenim Zhotovitel’ bezodkladne, najneskor vSak do piatich
pracovnych dni opusti a vyprazdni Stavenisko.

Zanikom Zmluvy nezanika povinnost’ Stran vyrovnat vsetky zavédzky vzniknuté na zaklade tejto
Zmluvy a bezodkladne uskuto¢nit’ vSetky ukony, nutné k zabraneniu vzniku skody druhej Strane.

16. NEBEZPECENSTVA SKODY A VLASTNICTVO

Nebezpecenstvo poskodenia Diela prechadza na Objednavatel’a po podpisani protokolu o odovzdani a
prevzati Diela.
Vlastnikom Diela je v kazdej faze jeho realizacie Objednavatel’.

17. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuida platnost dnom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Tato Zmluva je povinne zverejiiovanou
zmluvou podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvu je mozné menit alebo dopliat’ len formou pisomnych oéislovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Stran, ktoré budu tvorit’ neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy.

Na vztahy medzi Stranami vyplyvajicimi z tejto Zmluvy, a neupravené touto Zmluvou sa riadia
plathymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

Strany sa zavdzuju, Ze akékol'vek informacie a skutoénosti, s ktorymi bude ktorakol'vek zo Stran
oboznamena v priebehu uzatvarania a plnenia Zmluvy, si povazované za predmet obchodného
tajomstva v zmysle § 17 a nasl. a § 271 Obchodného zakonnika, a nesmu sa poskytnut’ alebo spristupnit’
tretej strane bez predchadzajiceho pisomného stihlasu dotknutej Strany. Strany st si vedomé nasledkov,
ktoré mozu byt voc¢i nim uplathované v pripade porusenia tohto zavéazku.

Neoddelite'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1: Technicka sprava

Priloha ¢. 2: Cenova ponuka

Priloha ¢. 3: Harmonogram

Ak niektoré ustanovenia Zmluvy neskor stratia platnost’ alebo G¢innost’ alebo boli neplatné alebo
neudinné uz pri podpise Zmluvy, nie je tym dotknuta platnost’ a t¢innost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy,
pokial’ to nie je vyli¢ené v zmysle prislusnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa Strany
zavazuju bez zbytocného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym ustanovenim, ktoré sa
¢o najviac priblizi k ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia (alebo jeho Casti), ktory v Case
uzavretia tejto Zmluvy jej Strany sledovali alebo sa hamiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni
Zmluvy alebo na upravu pravnych vztahov, ktoré nie st touto Zmluvou upravené, pouZziju pravne
predpisy rozhodného prava, a ak neexistujl, tak obchodné zvyklosti, ktoré st obsahom a celom
najblizsie obsahu a t¢elu Zmluvy. Obdobne budt Strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, Ze niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy je nevykonatelné.

V pripade zmeny udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy sa dotknutd Strana zavézuje bezodkladne
pisomne oznamit’ ich zmenu druhej Strane.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Strana dostane dva (2) rovnopisy
s platnost’ou originalu.



17.9 Strany vyhlasujt, Ze Zmluvu uzatvorili vazne a slobodne a ich zmluvna vol'nost’ nebola obmedzena, Ze
ustanovenia Zmluvy st pre nich zrozumitelné a urcité, ze si Zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu
a na znak sthlasu s nim ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave dia 13.11.2023

Zhotovitel’: Objednavatel’:

Constructo s. r. 0. VUDPaP
Jakub Jakubag, konatel’ Mgr. Janette Motlova, riaditel’ka



